

Vertex Solutions GmbH

Enterprise Cloud & Digital Infrastructure

Technologiepark 12 · Haus B
D-80331 München

+49 (0)89 4521 8900

kontakt@vertex-solutions.de

www.vertex-solutions.de

Vertex Solutions GmbH · Technologiepark 12 · 80331 München

Nexa Digital Group AG

z. Hd. Frau Dipl.-Kfm. Sarah Kurz

Leiterin IT-Transformation & Infrastruktur

Innovationsallee 45

10115 Berlin

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

12. Juli 2026

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom

VX-2026-9042

Telefon, Bearbeiter

+49 89 4521-8900, Dr. M. Weber

Datum

23. Juli 2026

Angebot: Modernisierung & Migration der Enterprise Cloud-Infrastruktur

Sehr geehrte Frau Kurz,

vielen Dank für das änderungsintensive und gewinnbringende Erstgespräch am 12. Juli 2026 sowie die Übermittlung Ihrer detaillierten Anforderungskataloge für das digitale Transformationsprojekt der Nexa Digital Group AG.

Auf Basis unserer gemeinsamen Bedarfsanalyse unterbreiten wir Ihnen nachfolgend ein maßgeschneidertes Festpreisangebot für die durchgängige Modernisierung, Automatisierung und sichere Migration Ihrer Kerninfrastruktur in eine hochverfügbare Hybrid-Cloud-Architektur.

✓ Projektziele & Strategischer Nutzen für Nexa Digital

Durch die Migration auf die von Vertex entwickelte Automatisierungsplattform realisiert die Nexa Digital Group AG signifikante Performance-, Sicherheits- und Effizienzvorteile:

- **Reduktion der Betriebskosten:** Senkung der Infrastruktur-Mietkosten um geschätzte 28% durch automatisierte dynamische Skalierung.
- **Höchste Ausfallsicherheit:** Multi-Region-Redundanz mit einem garantierten Service Level Agreement (SLA) von 99,99% Verfügbarkeit.
- **DIN/ISO & DSGVO-Konformität:** Vollständige Datenhaltung in nach ISO-27001 zertifizierten deutschen Rechenzentren.
- **Zukunftssichere DevSecOps-Pipelines:** Vollautomatisierte CI/CD-Pipelines mit integrierten Echtzeit-Sicherheits-Scans.

1. Phasenplan und Leistungsumfang

Das Gesamtprojekt gliedert sich in vier strukturierte Phasen über einen Durchführungszeitraum von insgesamt 16 Wochen:

Phase 1: Architektur-Audit & Cloud-Design (Woche 1–3):

Bestandsaufnahme aller 142 Legacy-Microservices, Erstellung des Zielbildes, Sicherheits-Audit und Ausarbeitung des DSGVO-Datenschutzkonzepts.